

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 1, 3, 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลนาโคกเรือ อําเภอสอยดาว จังหวัดเชิงใหม่

ปริมาณงาน : ตามแบบแปลนรายละเอียดก่อสร้างของแต่ละหมู่บ้าน ตามที่ อบต.นาโคกเรือ กำหนด

แบบเลขที่ อบต. นาโคกเรือ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ โดย นายสุชาติ วีระ คำแพง นายช่างโยธา


ลำดับที่	รายการ	รวม ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1	11,520,000	1.3624	15,694,848	
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3	14,101,560	1.3624	19,211,965	
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5	34,439,180	1.3624	46,919,939	
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6	16,800,000	1.3624	22,888,320	
	เงินในใจ				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%				
	- ภาษี.....7...%				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....%				
	- พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			104,715,072	
	คิดเป็นเงินประมาณ			104,700,000	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)			


เฉลี่ยราคา ประมาณ


บาท/กม.


เฉลี่ยราคา ประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
(นายสุชาติ วีระ)
นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายสุชาติ วีระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสุชาติ วีระ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ

(ลงชื่อ)  ยืนยัน
(นายณกรินทร์ นีคิโ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ

ใบสรุปผลการประมาณราคาต่อตารางเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 1,3,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลนาโคกเรือ อำเภอสตูล จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน : ตามแบบแปลนรายละเอียดก่อสร้างของแต่ละหมู่บ้าน ตามที่ ภาส.นาคอเรือ กำหนด

แบบเลขที่ อบต. นาโคกเรือ	จำนวน	แผ่น
ประมาณการตามแบบ ป5.4	จำนวน	4 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1	11,520,000	1.3624	15,694,848	
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3	14,101,560	1.3624	19,211,965	
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5	34,439,180	1.3624	46,919,939	
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6	16,800,000	1.3624	22,888,320	
	เผื่อไป				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%				
	- ภาษี.....7...%				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....%				
	- ภาษีที่ดิน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			104,715,072	
	คิดเป็นเงินประมาณ			104,700,000	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าพันบาทถ้วน)			


เฉลี่ยราคา ประมาณ

บาท/ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ประมาณ:

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ


(นายศราวุธ สิงกะพัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางอัญฉวา ชนินชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายธนาวุฒิ ยาวินชัย)

ผู้กำกับการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเรือ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สถานที่ดำเนินการ : บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคอเรือ เกอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน : ปรับเกรด และขยายพื้นที่ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ตามแบบ อปค.นาคอเรือ กำหนด

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการ โดย นายชูชาติ วีระ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เมื่อ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดและขยายพื้นที่ถนนลูกรัง								
	- ขนาดพื้นที่ (ใช้ค่าแรงงานเครื่องจักรขนาดกลาง)	3,200.00	ตร.ม.			3.60	11,520.00	11,520.00	- ใช้ค่าแรงงานจาก ตารางค่า ดำเนินการและเสียมราคา ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท
	รวมค่างานต้นทุน				-			11,520.00	

ลงชื่อ *ชูชาติ วีระ* ประมาณการ

(นายชูชาติ วีระ)

นายช่างโยธา อปค.นาคอเรือ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางไปพื้นที่ทำการเกษตร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง 340 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร โดยถมดินลูกรังหรือปรับเกลี่ยบางช่วง ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบแปลนรายละเอียด ที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ดำเนินการ : บ้านห้วยหินคำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการ โดย นายสุชาติ วีระ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินลูกรังหรือปรับเกลี่ย								
	- ปริมาณดินลูกรัง	125.00	ลบ.ม.	90.00	11,250.00			11,250.00	
	- ค่าปรับเกลี่ย (5 ลบ.ม./ลำ)	25.00	ลำ			30.00	750.00	750.00	
2	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.40 เมตร	6.00	ท่อน	350.26	2,101.56			2,101.56	
	รวมค่างานต้นทุน				13,351.56			14,101.56	

(ลงชื่อ).....*สุชาติ วีระ*..... ประมาณการ

(นายสุชาติ วีระ)

นายช่างโยธา อบต.นาคอเรือ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สถานที่ดำเนินการ : บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคอเรือ เกอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน : ถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 343 เมตร และปรับเกรดพื้นที่ถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 73 เมตร และตัดหินปูขึ้นรูปคันทาง ความยาว 100 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนรายละเอียด ที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการ โดย นายชูชาติ วีระ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เมื่อ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดและขยายพื้นที่ถนนลูกรัง								
	- ขนาดพื้นที่ (ใช้ค่าแรงงานเครื่องจักรขนาดกลาง)	292.00	ตร.ม.			3.60	1,051.20	1,051.20	- ใช้ค่าแรงงานจาก ตารางค่า
2	งานถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย								ดำเนินการและเลือกราคา
	- ปริมาณดินลูกรัง	201.600	ลบ.ม.	90.00	18,144.00			18,144.00	ของกรมบัญชีกลาง
	- ค่าปรับเกลี่ย (5 ลบ.ม./ลำ)	40.32	ลำ			30.00	1,209.60	1,209.60	กระทรวงการคลัง
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง								
	- หินผุ - ขุดตัด	360.00	ลบ.ม.			31.90	11,484.00	11,484.00	- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง
4	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								จ.เชียงใหม่ ลิตรละ 28.00 -
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.30 ม.	3.00	ท่อน	266.36	799.08			799.08	28.99 บาท
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 ม.	5.000	ท่อน	350.26	1,751.30			1,751.30	
	รวมค่าวัสดุ				20,694.38		13,744.80	34,439.18	

ลงชื่อ

ชูชาติ วีระ

ประมาณการ

(นายชูชาติ วีระ)

นายช่างโยธา อบต.นาคอเรือ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


โครงการ: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางไปพื้นที่ทำการเกษตร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง 600 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร โดยถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบางช่วง ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 175 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนรายละเอียด ที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ดำเนินการ : บ้านแม่จูด หมู่ที่ 6 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณการ โดย นายชชาติ วีระ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย								
	- ปริมาณดินลูกรัง	175.00	ลบ.ม.	90.00	15,750.00			15,750.00	
	- ค่าปรับเกลี่ย (5 ลบ.ม./ลำ)	35.00	ลำ			30.00	1,050.00	1,050.00	
	รวมค่างานต้นทุน				15,750.00			16,800.00	

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

(นายชชาติ วีระ)

นายช่างโยธา อบต.นาคอเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 และบ้านแม่จูด หมู่ที่ 6 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 104,700 บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 และบ้านแม่จูด หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 104,700 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4.....

5.2 ปร.5.....

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศราวุธ สังกะเพศ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ..... ประธานกรรมการ

6.2 นางอัจฉรา รัตนชัย..... ผู้อำนวยการกองคลัง..... กรรมการ

6.3 นายธนาวุฒิ ยาวิชัย..... นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ..... กรรมการ